
Nível Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total da 

Unidade (R$)

LOTE - -                        -   7.826,92 

Meta 1. SINAPI MATA-BURRO - - BDI 1 7.826,92 

Nível 2 1.1. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - - BDI 1 159,58 

Serviço 1.1.1. SINAPI 102306

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.  AF_02/2021

M3 8,89                  14,75 21,68% 17,95 159,58 

Nível 2 1.2. SINAPI FUNDAÇÃO - -                        -   BDI 1 - 7.336,37 

Serviço 1.2.1. Composição 006 ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHAO PARA FUNDAÇÃO M3 3,74                136,71 21,68% 166,35 622,15 

Serviço 1.2.2. SINAPI 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 13,00                  72,30 21,68% 87,97 1.143,61 

Serviço 1.2.3. SINAPI 87548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 11,72                  20,05 21,68% 24,40 285,97 

Serviço 1.2.4. SINAPI-I 42576
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, 

*11,28* KG/M
M     21,00                185,97 21,68% 226,29 4.752,09 

Nível 2 1.3. SINAPI PINTURA - -                        -   BDI 1 - 330,97 

Serviço 1.3.1. SINAPI 100716
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 

EM FÁBRICA. AF_01/2020
M2 5,86                  26,13 21,68% 31,79 186,29 

Serviço 1.3.2. SINAPI 100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 5,86                    8,16 21,68% 9,93 58,19 

Serviço 1.3.3. Composição 005 PINTURA EM CAL HIDRATADA M2 23,44                    3,03 21,68% 3,69 86,49 

Nível Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

Meta 1. Composição 1 MATA-BURRO UN 30 6.432,38R$       21,68% R$ 7.826,92 R$ 234.807,60

DATA BASE DO 

ORÇARMENTO: 01/2022

DATA DO ORÇARMENTO: 

26/05/2022

LOCAL: CAMPO 

GRANDE/RN

0

Projeto Mata-Burro

_______________________________________________________________

FRANCISCO FERNANDES PIMENTA NETO

CREA: 211938549-1

ENGENHEIRO CIVIL 



DATA BASE DO 

ORÇARMENTO: 

01/2022

DATA DO 

ORÇARMENTO: 

26/05/2022

PREÇO 

FONTE CÓDIGO UNIDADE COEFIC. TOTAL

SINAPI 88316 H 0,0945 18,51 1,74

Total sem BDI: 1,74

BDI: 21,68%

BDI Mão de obra: 0,38

Total sem BDI: 13,01

BDI: 21,68%

BDI Material: 2,82

SINAPI 103328 M²

SINAPI 88309 H 1,61 21,01 33,82

SINAPI 88316 H 0,805 18,51 14,9

Total sem BDI: 48,72

BDI: 21,68%

BDI Mão de obra: 10,56

1,434557SINAPI-I

18,4

CUSTO UNITÁRIO 

NÃO DESONERADO

SINAPI-I 7271 UN 28,31 0,65

MÃO DE OBRA 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MATERIAL

Total da 

Composição:

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
M 0,42 3,35

SINAPI-I 4813 5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0492 81,66 4,01

17,95

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITARIOS 

DESCRIÇÃO

LOCAL: ZONA RURAL, CAMPO GRANDE/RN

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NA ZONA RURAL DE CAMPO GRANDE/RN.

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLETOS 

SINAPI

MATERIAL

SINAPI 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 

AF_06/2014
CHP 0,0453 198,83 9,00

102306
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.  AF_02/2021
M³

MÃO DE OBRA 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI-I 37395 CENTO 0,005 40 0,2PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)



Total sem BDI: 23,58

BDI: 21,68%

BDI Material: 5,11

Total da 

composição:

SINAPI 88309 H 0,35 21,01 7,35

SINAPI 88316 H 0,128 18,51 2,36

Total sem BDI: 9,71

BDI: 21,68%

BDI Mão de obra: 2,11

Total sem BDI: 10,34

BDI: 21,68%

BDI Material: 2,24

Total da 

composição:

SINAPI-I 42576 M

SINAPI-I 42576 M 1 185,97 185,97

Total sem BDI: 185,97

BDI: 21,68%

BDI Material: 40,32

Total da 

composição:

SINAPI 88306 H 0,0539 28,11 1,51

SINAPI 88316 H 0,0535 18,51 0,99

Total sem BDI: 2,50

BDI: 21,68%

BDI Mão de obra: 0,54

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.AF_08/2019

M²

SINAPI 10,34

87548

87369 M³ 0,0213 485,6

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

MATERIAL

SINAPI 87292 M³ 0,0091

MÃO DE OBRA 

SINAPI 

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M

MATERIAL

226,29

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M

393,71 3,58

87,97

24,40

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLETOS 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MATERIAL

SC25KG 0,16

SINAPI 100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020

MÃO DE OBRA 

OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI-I 36785 GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) 131,19 20,99

M²



SINAPI 93409 CHI 0,0382 34,23 1,30

Total sem BDI: 23,63

BDI: 21,68%

BDI Material: 5,12

SINAPI 88310 H 0,0635 22,9 1,45

Total sem BDI: 1,45

BDI: 21,68%

BDI Mão de obra: 0,31

Total sem BDI: 6,71

BDI: 21,68%

BDI Material: 1,45

_______________________________________________________________

FRANCISCO FERNANDES PIMENTA NETO

CREA: 211938549-1

ENGENHEIRO CIVIL 

SC25KG 0,16

CHP 0,0157

102306
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.  AF_02/2021
M³

Total da 

Composição:
31,79

SINAPI-I 36785 GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) 131,19 20,99

SINAPI 93408
MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 

5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
85,71 1,34

MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 

5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

MÃO DE OBRA 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAL

SINAPI-I 5631 DILUENTE AGUARRAS L 0,0575 18,52 1,06

SINAPI

SINAPI-I 4813 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,1908 29,63 5,65

Total da 

Composição:
9,93



DATA BASE DO 

ORÇARMENTO: 

01/2022

DATA DO 

ORÇARMENTO: 

26/05/2022

PREÇO 

FONTE CÓDIGO UNIDADE COEFIC. TOTAL

SINAPI 88309 H 0,59 21,01 12,39

SINAPI 88316 H 0,346 18,51 6,4

Total sem BDI: 18,79

BDI: 21,68%

BDI Mão de obra: 4,07

Total sem BDI: 117,92

BDI: 21,68%

BDI Material: 25,57

COMPOSIÇÃO PROPIA006 M²

SINAPI 88310 H 0,0925 22,9 2,12

SINAPI 88316 H 0,040 18,51 0,74

Total sem BDI: 2,86

BDI: 21,68%

BDI Mão de obra: 0,62

Total sem BDI: 0,18

BDI: 21,68%

BDI Material: 0,04

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DESCRIÇÃO

LOCAL: ZONA RURAL, CAMPO GRANDE/RN

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NA ZONA RURAL DE CAMPO GRANDE/RN.

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSI

ÇÃO 

PROPIA

MATERIAL

SINAPI-I 4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M³ 1,05 107,52 112,89

M³ 0,009996 503,73 5,03

005 ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHAO PARA FUNDAÇÃO M³

MÃO DE OBRA 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLETOS 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI 87357
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6(EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

CAL HIDRATADA PARA PINTURA 0,18

CUSTO UNITÁRIO 

NÃO DESONERADO

SINAPI-I 11161 KG 0,265 0,71

166,35

PINTURA CAL HIDRATADA

MÃO DE OBRA 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MATERIAL

Total da 

Composição:



Total da 

composição:

COMPOSIÇÃO PROPIA007 M²

SINAPI 88316 H 0,479 25,15 12,05

Total sem BDI: 12,05

BDI: 21,68%

BDI Mão de obra: 2,61

Total sem BDI: 109,53

BDI: 21,68%

BDI Material: 23,75

Total da 

composição:

10,65 104,47

SINAPI-I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00MM KG 0,1875 26,95 5,053125

147,93

SINAPI-I 4777 CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 9,81

ASSENTAMENTO DE CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS 1/4 x 4" 

MÃO DE OBRA 

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MATERIAL

_______________________________________________________________
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3,69



Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 R$                   234.807,60  R$    78.269,20  R$    78.269,20  R$    78.269,20 

100,00% 33,33% 33,33% 33,33%

33,33% 33,33% 33,33%

78.269,20 78.269,20  R$    78.269,20 

33,33% 66,67% 100,00%

78.269,20 156.538,40 234.807,60

B.D.I.

21,68%

Obra: Projeto de Mata-Burro na zona rural de Campo Grande – RN

MATA-BURRO 1 

_______________________________________________________________

FRANCISCO FERNANDES PIMENTA NETO
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DATA BASE DO 

ORÇARMENTO: 

01/2022

DATA DO 

ORÇARMENTO: 

26/05/2022

Cronograma Físico e Financeiro Medição: 1ª 2ª 3ª

Custo Acumulado (R$)

Porcentagem de execução

Custo (R$)

Porcentagem Acumulado



 

  

 

 

BDI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE: 

PROJETO MATA-BURRO 
 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:  40,00% 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):  5,00% 

 

  
Itens 

 
Siglas 

% 
Adotado 

  Administração Central  AC 4,01% 
  Seguro e Garantia  SG 0,74% 

  Risco  R 0,97% 

  Despesas Financeiras  DF 1,11% 

  Lucro  L 7,40% 

  Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)  CP 3,65% 

  Tributos (ISS, variável de acordo com o município)  ISS 2,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 0,00% 

  BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)  BDI PAD 21,68% 

      

_ 

 
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

  
BDI = 

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) 
- 1 

  

(1-CP-ISS-CRPB) 

 
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva 

alíquota de 5%. 

 

 
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 

 
Observações: 

 

 
 CAMPO GRANDE/RN  

  
 quinta-feira, 26 de maio de 2022  

Local   

 

 

 

Data 

Responsável Técnico 

Nome: FRANCISCO FERNANDES PIMENTA NETO    

CREA/CAU: 211938549-1     

ART/RRT: 

 
 
 

RN20220495958     



 

  

 

 

 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 

SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS. 

 

 

OBRA: PROJETO MATA-BURRO  
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS NA ZONA RURAL DE CAMPO GRANDE – RN 
DATA: 26/05/2022 
 
 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS  
 

 
 

*MATA-BURRO* 
 

1) Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m –  
Buraco central: 1,0m(h) x 1,80m(l) x 3,0m(c)= 5,4m³  
Fundação concreto: 1,3m(h) x 0,30(l) x 3,0m(c) x 2 = 2,34m³ 
Fundação alvenaria 1,2m(h) x 0,20m(l) x 2,4m(c) x 2= 1,15m³ 
Total= 8,89m³ 
 

2) Assentamento de pedra rachão para fundação – 
Bases entrada e saída: 1,3m(h) x 0,30m(l) x 3,0m(c) x 2 (entrada e saída) = 2,34m³ 
Bases centrais 1,3m(h) x 0,3m(l) x 1,8m(c) x 2 estruturas= 1,40m³ 
Total= 3,74m³ 
 

3) Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal –  
Parte interna: 1,2m(h) x 2,4m(c) x 2 paredes= 5,76m²  
Mureta superior: (0,90m x 1,80m x 2) + ((0,90m x 1m + 1,10m x 1m) /2) x 4) = 7,24m² 
Total: 13,00m³ 
 

4) Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 
manual –  
Mureta superior: Laterais (((0,90m x 1,80m x 2) + ((0,70m x 1m + 0,90m x 1m) /2) x 4) 
x 2 + Área superior (0,2 x 3,8) x 2) + ((0,2x0,7) x 4)= 11,72m² 

 
5) Tubo aço carbono sem costura 3", e= *5,49 mm, schedule 40, *11,28* kg/m –  

3m(c) x 7 (quantidade) = 21,0m 
 

6) Assentamento de cantoneira com abas iguais 1/4 x 4" –  
9,81Kg/m x 1,8m x 2 = 3,60m 
 

7) Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica –  
0,279mØ x 3m(c) x 7 (quantidade) = 5,859m² 
 

8) Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico –  
 0,279mØ x 3m(c) x 7 (quantidade) = 5,859m² 

 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 

SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS. 

 

 

 
 
 

9) Pintura em cal hidratada –  
 Mureta superior: Laterais (((0,90m x 1,80m x 2) + ((0,70m x 1m + 0,90m x 1m) /2) x 4) 
x 2 + Área superior (0,2 x 3,8) x 2) + ((0,2x0,7) x 4)x 2(demãos) = 23,44m² 

 
 
 
 
 

FRANCISCO FERNANDES PIMENTA NETO 
CREA: 211938549-1 
ENGENHEIRO CIVIL 

 


